


| Richiesta di acquisto n. | Descrizione | Tipo di procedura | CIG | Importo | Data pubblicazione |  |
|--------------------------|---|---|------------|----------------|--------------------|---|
| 1000030453 | Licenza d'uso del sistema di telecontrollo e la fornitura dei relativi servizi | Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell'art. 125 del Decreto | 8614425066 | € 219.000,04 | 29/01/2021 | link |
| 1000030506 | Rinnovo contratto per la prestazione di attività di consulenza e servizi di supporto tecnico | Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell'art. 125 del Decreto | 8660987891 | € 104.000,00 | 16/03/2021 | link |
| 1000030834 | Servizi di montaggio, collegamento e messa in esercizio della nuova infrastruttura Deval: aggiornamento release STM / STWEB /ADMS e installazione nuovi applicativi | Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell'art. 125 del Decreto | 87544681FD | € 696.320,00 | 18/05/2021 | link |
| 1000031048 | Rinnovo del contratto manutenzione dei sistemi di telecontrollo | Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell'art. 125 del Decreto | 9095261ECD | € 266.244,97 | 11/02/2022 | link |
| 1000031147 | Fornitura di una piattaforma di backup per le registrazioni delle chiamate del sistema Pronto Deval | Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell'art. 125 del Decreto | 9249910335 | € 40.000,00 | 26/05/2022 | link |
| 1000031066 | Licenza Tibco Jasper Report Server Professional Edition | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | 930596446E | € 150.000,00 | 20/09/2022 | link |
| 1000031431 | Ammodernamento circuiti connessione cabine primarie | Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell'art. 125 del Decreto | 9463443835 | € 49.600,00 | 03/11/2022 | link |
| 1000031484 | Acquisto di n° 10 trasformatori MT/BT da 400 kVA | Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell'art. 125 del Decreto | 9520684CF8 | € 120.374,50 | 05/12/2022 | link |
| 1000031490 | Ampliamento splunk | Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell'art. 125 del Decreto | 95332881E | € 58.800,00 | 09/12/2022 | link |
| 1000031322 | Fornitura di servizi di telecomunicazione con APN privato per la teleselezione e telelettura dei concentratori 2G in Valle d'Aosta | Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell'art. 125 del Decreto | 9584266282 | € 100.000,00 | 09/01/2023 | link |
| 1000031460 | Progettazione, CSP, CSE DL ed iter autorizzativi risoluzioni interferenze con elettrificazione tratta RFI Aosta Ivrea | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | 946069192F | € 60.320,00 | 11/01/2023 | link |
| 1000031433 | Rinnovo del contratto manutenzione dei sistemi di telecontrollo | Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell'art. 125 del Decreto | 96024131E3 | € 2.000.000,00 | 24/01/2023 | link |
| 1000031651 | Fornitura di 8 trasformatori AT/MT da 25 MVA | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 50/16 | | € 5.900.000,00 | 01/12/2023 | link |
| 1000031742 | Lavori edili per posa trasformatori in cabina primaria | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | 9809227E2F | € 45.000,00 | 05/09/2023 | link |
| 1000031683 | Trasformatori MT/BT da 400 kVA e da 630 kVA | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 50/16 | | € 1.308.500,00 | 20/09/20023 | link |
| 1000031747 | Fornitura di 11 vasche di contenimento trasformatori | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 50/16 | | € 770.000,00 | 27/11/2023 | link |
| 1000031652 | Sostituzione di n.2 autotrasformatori MT/MT da 15 KV | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 50/16 | | € 500.000,00 | 24/11/2023 | link |
| 1000031671 | Interruttori BT motorizzati e non per cabine secondarie | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | 99235769F8 | € 269.560,00 | 05/09/2023 | link |
| 1000031665 | Allestimento nuove cabine secondarie e sostituzione di componenti elettromeccanici | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | 9935406C04 | € 467.015,50 | 05/09/2023 | link |
| 1000031780 | Interruttori BT motorizzati da 180A a neutro continuo con VDS | Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell'art. 125 del Decreto | 9929005A1F | € 48.600,00 | 10/08/2023 | link |
| 1000031779 | allacciamento nel comune di Gressoney-Saint-Jean | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | A005809088 | € 140.865,62 | 27/10/2023 | link |
| 1000031799 | Incarico ai POLIMI per calcoli e valutazioni sulla rete DEVAL finalizzate alla stesura del nuovo Piano di Sviluppo imposto dall'ADESA | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | A0098F759F | € 50.000,00 | 04/09/2023 | link |
| 1000031825 | fornitura di cavo MT | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | A000046038 | € 220.000,00 | 03/10/2023 | link |
| 1000031682 | fornitura di cavo BT e MT | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | A0002B3082 | € 76.200,00 | 22/02/2024 | link |
| 1000031797 | fornitura scomparti MT | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | A0001D2703 | € 181.800,00 | 12/10/2023 | link |
| 1000031318 | fornitura 5 interruttori AT | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 157 del D. Lgs. 36/2023 | | € 600.000,00 | 13/03/2024 | link |
| 1000031812 | sostituzione TA e TV ad Aosta | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 157 del D. Lgs. 36/2023 | A00E403A16 | € 250.000,00 | 12/02/2024 | link |
| 1000031826 | fornitura di 2 piattaforme di lavoro elevabili | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | A0118871D2 | € 230.000,00 | 16/11/2023 | link |

| Richiesta di acquisto n. | Descrizione | Tipo di procedura | CIG | Importo | Data pubblicazione |  |
|--------------------------|--|---|------------|-------------------------------------|--------------------|---|
| 1000031803 | sistema d'acquisizione dati da cabine secondarie MT/BT | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 157 del D. Lgs. 36/2023 | | € 430.000,00 | 15/03/2024 | link |
| 1000031859 | fornitura e sostituzione TA e TV | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 158 del D. Lgs. 36/2023 | A0152248AF | € 250.000,00 | 16/01/2024 | link |
| 1000031665 | Allestimento nuove cabine secondarie e sostituzione di componenti elettromeccanici | Procedura negoziata ai sensi del Regolamento previa consultazione di una pluralità di operatori economici | A01472785 | € 502.030,50 | 13/11/2023 | link |
| 1000031898 | acquisto quadri compatti RMU per cabine secondarie | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | A022800728 | € 147.600,00 | 21/12/2023 | link |
| 1000031890 | acquisto apparecchiature MT per cabine secondarie | Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell'art. 158 del Decreto | A022808041 | € 61.425,00 | 27/10/2023 | link |
| 1000031851 | fornitura interruttori automatici BT | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | A023461E4D | Lotto 1: 188.000 Lotto 2: 14.900 | 30/11/2023 | link |
| 1000031806 | fornitura di 270 rilevatori di guasto RGDAT | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | A010947ABE | € 162.000,00 | 22/02/2024 | link |
| 1000031871 | fornitura di cavi BT in rame | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | A0227ED77D | € 204.500,00 | 27/12/2023 | link |
| 10000318628 | fornitura di 2 piattaforme di lavoro elevabili | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | A03202C370 | € 230.000,00 | 04/04/2024 | link |
| 1000031665C | Allestimento nuove cabine secondarie e sostituzione di componenti elettromeccanici | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | A031D08BF2 | € 600.775,50 | 22/01/2024 | link |
| 1000031819 | Lavori di predisposizione tubazione per interrimento cavi MT di 2 nuove linee MT nei comuni di Aymavilles e Villeneuve | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | A02006F074 | € 456.386,00 | 22/02/2024 | link |
| 1000031823 | Manutenzione triennale per i sistemi di Petersen | Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell'art. 158 del Decreto | A02318D077 | € 320.000,00 | 22/02/2024 | link |
| 1000031938 | Lavori di canalizzazione nei comuni di Lillanes e Fontainemore | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | A0442906BE | € 538.985,50 | 08/03/2024 | link |
| 1000031965 | Lavori di canalizzazione nei comuni di Pont Saint Martin e Donnas | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | - | € 496.206,40 | 16/04/2024 | link |
| 1000031745 | Lavori edili per realizzazioni basamenti trasformatori | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | - | € 380.007,69 | 27/02/2024 | link |
| 1000031932 | Interramento cavi linee MT ad Aymavilles e Villeneuve | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 157 del D. Lgs. 36/2023 | - | € 219.228,54 | 24/04/2024 | link |
| 1000031958 | Lavori di canalizzazione a Morgex e Pré-Saint-Didier | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | - | € 240.220,03 | 27/02/2024 | link |
| 1000031880 | Trasformatori MT/BT | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | - | € 203.800,00 | 07/03/2024 | link |
| 1000031953 | Copertura assicurativa All risk - Property con durata dal 1 aprile 2024 al 30 settembre 2024 | Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell'art. 158 del Decreto | - | € 230.000,00 | 15/03/2024 | link |
| 100031972 | Fornitura, trasporto e posizionamento di n. 2 autotrasformatori MT-MT 15 kV | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 157 del D. Lgs. 36/2023 | - | € 1.000.000,00 | 26/03/2024 | link |
| 1000032007 | Lavori di spostamento MT-BT nei comuni di Aosta, Roisan e Saint Marcel | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | - | € 297.081,56 | 03/04/2024 | link |
| 1000032002 | Lavori di interrimento linea MT nei comuni di Lillanes e Fontainemore | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | - | € 271.421,85 | 09/04/2024 | link |
| 1000031826 | fornitura di 2 piattaforme di lavoro elevabili | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | - | € 230.000,00 | 18/04/2024 | link |
| 1000032057 | Interrimento linea MT nei comuni di Morgex e Pré-Saint-Didier | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | - | € 190.724,24 | 24/04/2024 | link |
| 1000031974 | Lavori di canalizzazione nel comune di Cogne | Procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici | - | € 344.101,74 | 24/04/2024 | link |

Data ultimo aggiornamento: 24/04/2024